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1. Uwagi wstępne 
1.1   Określenia 
 

Użyte w projekcie budowlanym określenia zastosowanych materiałów i aparatów  elektrycznych 
oznaczają : 
a) GTR - projektowana  rozdzielnica główna budynku UG 
b) LW - projektowana listwa wentylacji w GTR, 
c) Loz - projektowana listwa oświetlenia zewnętrznego - w GTR, 
d) Rurki pcw – rurki elektroinstalacyjne ochronne ze sztywnego pcw mocowane na uchwytach ściennych, 

ze złączkami i kolankami, spełniającymi wymagania PN-IEC 614-1,  
e) Płaskownik – bednarka stalowa ocynkowana o przekroju 25*4, 
f) Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
       przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
g) Certyfikacja zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i 
       odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należyci zidentyfikowany 

wyrób,    proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
h) Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 
i) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 
j) Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inwestorem, wykonawcą a projektantem. 

k) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

l) Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora. 
m) Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. 

n) Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

o) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
p) Odbiór instalacji – zespół czynności mających na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne i 

teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 
normami stanowiący podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji. 

q) Instalacje wnętrzowe – instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym. 
 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków: 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, 

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., zgodnie z art. 24       ustawy. 

 Ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia – nie spełnia , w oparciu o 
dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Niespełnienie przez Wykonawcę 
chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  
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Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z przedmiarem robót, 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  
Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót budowlanych.  
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Teren wykonywania robót budowlanych - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu wykonywania robót 
budowlanych.  

        Ogólne wymagania dotyczące robót  
      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie wykonywania robót budowlanych, metody użyte przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
za ich zgodność z wytycznymi robót remontowych, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  

       Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy teren 
wykonywania robót budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi.  

      Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót    
budowlanych  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie dodatkowe 
dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ustalona 
przez Zamawiającego.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót budowlanych w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren wykonywania robót budowlanych, w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robót budowlanych przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
przedstawicielem Zamawiającego.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie wykonywania robót budowlanych, wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru,  
d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.  

Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie wykonywania robót budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca będzie realizować roboty budowlane w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie wykonywania 
robót budowlanych, spowodowane jego działalnością.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.  
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Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego.  

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków: 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień, 

-  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
-  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia., zgodnie z art. 24       ustawy. 

 Ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia – nie spełnia , w oparciu o 
dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty. Niespełnienie przez Wykonawcę 
chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

Wymagania podstawowe 
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z 
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub 
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być 
podpisane przez wszystkie te osoby. 

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru 
lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy 
dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.     

5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę o zgodnej z 
niniejszą SIWZ treści.     

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z 
uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 
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Forma oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną Dokumenty sporządzone 

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 
Wykonawcę  

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub 
maszynopisu. 

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  

5) Pożądane jest ponumerowanie wszystkich  zapisanych stron oferty oraz parafowanie przez 
osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej 
osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające 
informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

6) Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego 
tekst musza być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę i datowane. 

7) Dokumenty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność 
z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi 
być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione 
są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu 
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

8) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu jedynie w sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może 
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.   

 
Zawartość oferty 

Kompletna oferta musi zawierać: 
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej 

SIWZ, 
b) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 

do niniejszej SIWZ 
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 

podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, 
d) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie 

wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia publicznego, 

f) harmonogram rzeczowy wykonania robót sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ 

g) pozostałe dokumenty jeśli są wymagane w SIWZ, 
Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron 
wchodzących w skład oferty. 
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Dodatkowe informacje 

1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie złożenie w terminie określonym przez 
zamawiającego wyjaśnień spowoduje odrzucenie oferty. 
2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie , oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące 
istotnych zmian w treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

Zmiana oferty, wycofanie oferty 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 
składania ofert. 
2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim 
zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas 
otwarcia ofert, koperta ta zostanie  otwarta w pierwszej kolejności.       

Wykluczenie wykonawcy z postępowania 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu określonych w niniejszej Specyfikacji i ustawie. 

Odrzucenie oferty 
Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 
90 ust. 3. 

 
 
Unieważnienie postępowania  

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i 
przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia.  

 
2.  Warunki ogólne 
2.1.   Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej opisanej w 

niniejszej specyfikacji.  
2.2.   Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 

opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.  

2.3.   Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych w 
punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania 
się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych 
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z 
braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma 
zrealizować na własny koszt. 

2.4.   W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony 
kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej 
specyfikacji. 
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2.5.   Opis i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. 
Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi 
uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Dział Inżynierski Inwestora,  

2.6.   Rysunki i część opisowa są w elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
zagadnienia ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte 
specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji 
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić Działem Inżynierskim 
Inwestora, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub 
odstępstw. 

2.7.   Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 
posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

2.8.   Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm 
i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac 
Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z 
projektem. 

 
3.  Wymagania dotyczące wykonania robót 

Uwagi ogólne 
-         Roboty prowadzone będą w obiekcie o szczególnym charakterze, w związku z czym należy liczyć 

się z koniecznością prowadzenia szczegółowych uzgodnień ze służbami technicznymi Inwestora 
oraz z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień.  

-         Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem wymagań 
określonych we właściwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami 
producentów urządzeń, osprzętu i armatury, z zachowaniem dokładności montażu i ostrożności.  

-         Montaż urządzeń – zgodnie z warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót. 
-         Wszelkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujący się 

odpowiednimi uprawnieniami. 
-         Wszystkie montowane materiały i urządzenia powinny być nowe i posiadać wymagane prawem 

aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty. 
-         Montaż poszczególnych części wszystkich instalacji musi być wykonany fachowo aż do 

całkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, które mają pełnić. 
-          Urządzenia i elementy poszczególnych instalacji zamontowane lub składowane na terenie 

budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym 
rejonie. 

-          Na terenie prowadzonych prac obowiązkowo należy na bieżąco utrzymywać porządek. Nadwyżki 
materiałów, śmieci i odpady powstające w czasie robót muszą być w odpowiednim czasie 
usuwane z terenu budowy, przy czym należy przestrzegać przepisy dotyczące kontrolowanego 
pozbywania się odpadków. 

-          W czasie trwania prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów BHP, przepisów 
dotyczących ochrony ppoż., dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, spawalniczych 
itp. 

-          Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w naturze możliwości montażowe poszczególnych 
instalacji. 

-          Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia lub 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku.  

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 
22 z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urządzenia, 
aparaty, osprzęt, kable i przewody muszą posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia. 

 
3.1. Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznych – kod CPV 45311100-1.  
        Układanie przewodów izolowanych  
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a.  Trasowanie linii 
Trasowanie linii należy wykonać zgodnie z  z obowiązującymi przepisami uwzględniając konstrukcję 
budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. W trakcie trasowania należy również 
oznaczyć miejsca mocowań wsporników, uchwytów i korytek instalacyjnych. Prace należy prowadzić w 
porozumieniu i pod nadzorem służb elektroenergetycznych użytkownika. 

-         podłączyć przewody  
-         wykonać próby montażowe – sprawdzające, 
-         sporządzić dokumentację powykonawczą, 
-         odbiór robót, 

 b. Uwagi ogólne 
-         Roboty prowadzone będą w obiekcie o szczególnym charakterze, w związku z czym należy liczyć 

się z koniecznością prowadzenia szczegółowych uzgodnień ze służbami technicznymi Inwestora 
oraz z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień.  

-         Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem wymagań 
określonych we właściwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami 
producentów urządzeń, osprzętu i armatury, z zachowaniem dokładności montażu i ostrożności.  

-         Montaż urządzeń – zgodnie z warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót. 
-         Wszelkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujący się 

odpowiednimi uprawnieniami. 
-         Wszystkie montowane materiały i urządzenia powinny być nowe i posiadać wymagane prawem 

aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty. 
-         Montaż poszczególnych części wszystkich instalacji musi być wykonany fachowo aż do 

całkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, które mają pełnić. 
-          Urządzenia i elementy poszczególnych instalacji zamontowane lub składowane na terenie 

budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym 
rejonie. 

-          Na terenie prowadzonych prac obowiązkowo należy na bieżąco utrzymywać porządek. Nadwyżki 
materiałów, śmieci i odpady powstające w czasie robót muszą być w odpowiednim czasie 
usuwane z terenu budowy, przy czym należy przestrzegać przepisy dotyczące kontrolowanego 
pozbywania się odpadków. 

-          W czasie trwania prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów BHP, przepisów 
dotyczących ochrony ppoż., dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, spawalniczych 
itp. 

-          Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w naturze możliwości montażowe poszczególnych 
instalacji. 

-          Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia lub 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku.  

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22 
z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urządzenia, 
aparaty, osprzęt, kable i przewody muszą posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia. 
c. Układanie i mocowanie przewodów 
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód ochronny powinien być nieco dłuższy od pozostałych przewodów. Zagięcia  i łuki w płaszczyźnie 
przewodu powinny być łagodne. Do puszek wprowadzać tylko te przewód, które wymagają łączenia w 
puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy 
zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek a puszki  przykryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć 
je przed zatynkowaniem. Zabrania się układanie  przewodów bezpośrednio w betonie,  w warstwie 
wyrównawczej  podłogi  itp. bez stosowania osłon. 
Przewody zasilające do gniazd wtykowych, opraw ,wyłączników należy  wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczność publicznej.  
Uchwyty do mocowania przewodów kabelkowych i rur instalacyjnych/listew montażowych, 
naściennych. 
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Uchwyty z tworzywa sztucznego, niepalnego do przykręcania wraz z akcesoriami mocującymi do 
podłoża. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytów 
 Wykonanie otworów w podłożu 
 Osadzenie elementu mocującego 
 Zamocowanie uchwytów do mocowania przewodów do podłoża 
 Dla instalacji zasilających odbiory p.poż. stosować kompletne systemy o odporności ogniowej 

EI90. 
d. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów. 
Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych.  Do danego zacisku należy podłączać przewody o rodzaju wykonania i w 
liczbie, do jakiej zacisk jest przystosowany. W przypadku stosowani zacisków, do których przewody 
podłączone są za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływanie 
prądu.  Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie 
izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
e. Przewody kabelkowe i kable wciągane do rur instalacyjnych 
Przewody kabelkowe na napięcie 750V i kable elektroenergetyczne 1kV, jedno i 
wielożyłowe o żyłach miedzianych, izolacji i powłoce PCW. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 Przygotowanie rurki/listwy z osadzeniem (zamocowaniem do podłoża) 
 Rozwinięcie przewodu kabelkowego 
 Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 
 Odmierzenie i cięcie 
 Wciągnięcie przewodu do rury instalacyjnej 
 Zamocowanie rur do podłoża 
 Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 
 Ułożenie przewodów w sposób umożliwiający łatwość ich wymiany 

f. Wymagania dodatkowe dotyczące robót 
Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą osłonową 
lub   odpowiednio obudowane. 
Dla instalacji zasilających odbiory p.poż. stosować kompletne systemy o odporności ogniowej E90. 
Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych dla obwodów siłowych - 2,5mm2 Cu. 
Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, być 
oznakowane przez producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodną z 
wymaganiami, tj.: 

 przewód neutralny N – kolor niebieski 
 przewód ochronny PE – kolor żółto-zielony 
 przewody fazowe L1,L2,L3 – kolor czerwony, czarny, brązowy. 

 
3.2. Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu – kod CPV 45310000-3 
Montaż osprzętu i aparatury - osprzęt natynkowy 
a)Gniazda wtyczkowe siłowe i jednofazowe w kotłowni - jako osprzęt natynkowy w klasie min. IP44, wykonane 
w obudowach z tworzywa sztucznego. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 Trasowanie 
 Rozmontowanie łączników lub przycisków 
 Umocowanie do gotowego podłoża 
 Podłączenie przewodów 
 Sprawdzenie działania. 

Wymagania dotyczące montażu osprzętu natynkowego: 
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 Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 

 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzanych rur lub przewodów 

 mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość 
na wyciąganie wtyczki z gniazda 

 gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia 

 w pomieszczeniach wilgotnych należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania osprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych 

 położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować we wszystkich pomieszczeniach 
jednakowe, jak najbliżej drzwi, 

 wyłączniki klawiszowe pomieszczeń sanitarnych instalować na zewnątrz pomieszczeń 
 gniazda wtyczkowe należy instalować w taki sposób, aby bolec ochronny występował u góry, 

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna 
 łączniki i gniazda wtyczkowe powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego 

podłoża pomieszczeń) określonych dokumentacją projektową lub według odmiennych dyspozycji 
pokazanych na planach instalacji. 

 przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatury należy sprawdzić poprawność ich 
funkcjonowania 

 
3.3. Montaż rozdzielnic – kod CPV 45315700-5 
Montaż wyposażenia rozdzielnic 
Rozdzielnice i tablice elektryczne należy wyposażyć zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją 
montażową producenta. Przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory, a po 
wierceniu dokładnie wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie. Aparaty mocować zgodnie z instrukcją 
producenta. Połączenia wewnętrzne w 
rozdzielnicach muszą być wykonane z użyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz fabrycznych mostków 
łączeniowych. 
Na aparatach wykonać opisy adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy. 
Rozdzielnice przygotować do transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
wpływem warunków meteorologicznych. 
Montaż rozdzielnic naściennych 
Podłoże lub fundament pod rozdzielnice winny być równe, pozbawione odpadów i posiadać 
zamocowane kotwy, jeżeli wymaga tego obudowa. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 Umocowanie rozdzielnicy na gotowym podłożu. 
 Wypoziomowanie i skręcenie elementów ze sobą. 
 Skręcenie szyn zbiorczych ze sobą w miejscach połączeń. 
 Podłączenie końcówek kabli zasilających i odpływowych do zacisków. 
 Podłączenie przewodów ochronnych. 
 Sprawdzenie i dokręcenie śrub. 

 
3.4. Roboty związane z montażem instalacji odgromowej - kod CPV 45312310-3 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych 
zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych. 
Zakres robót obejmuje: 

a. wykonanie demontażu istniejących elementów instalacji odgromowej znajdujących się nad ziemią. 
b. wykonanie uziomów pionowych/przewodów odprowadzających. 
c. zamontowanie skrzynek złącz kontrolnych. 
e. instalację rur pod przewody odprowadzające, przed wykonaniem ocieplenia. 
f. montaż instalacji odgromowej. 
g. wykonanie pomiarów instalacji odgromowej. 
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h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urządzenia Piorunochronnego. 
Zwody. 
Na dachu należy ułożyć specjalne przewody metalowe (zwody sztuczne), których zadaniem jest 
bezpośrednie przejmowanie prądów piorunowych. Jako zwody sztuczne zastosować należy druty ze stali 
ocynkowanej. 
Zasady montażu zwodów. 
Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na powierzchni lub nad powierzchnią dachu, takie jak kominy, 
maszty anten, wywiewki, jak również metalowe elementy biegnące przy dolnej krawędzi dachu (na przykład 
rynny), należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym.  
Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane wystające nad powierzchnię dachu (na przykład kominy 
murowane, kominy z tworzyw sztucznych) należy wyposażyć w układ zwodów i połączyć do zwodów na 
powierzchni dachu. Należy przy tym unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów. 
Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary 
poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy mocować do powierzchni bitumicznych 
lub folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podłoża. Zwody prowadzone na blasze 
powinny być mocowane trwale za pomocą wsporników nitowanych lub mocowanych blachowkrętęmi z 
gumową uszczelką. 
Zwody pionowe wykonane będą z prętów stopu aluminium StZn o średnicach zgodnych z Tab. 6 normy PN-
EN 62305 –3. Zwody pionowe będą mocowane na chronionych urządzeniach w sposób zapewniający 
wymaganego odstępu izolacyjnego. 
Przewody odprowadzające. 
Służą do łączenia zwodów albo z przewodami uziemiającymi, albo z uziomem fundamentowym. Można je 
ułożyć pod tynkiem - ale tylko w ścianach wykonanych z materiałów niepalnych. 
Przewody odprowadzające należy połączyć z uziemieniem za pomocą zacisku probierczego, który 
umieszczony będzie w puszce ochronnej.  
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych  ścianach budynku jako naprężane. 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a złączem 
kontrolnym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy 
pomocy złączy kontrolnych zabudowanych w żeliwnej  skrzynce. 
d. uziomy 
Uziom sztuczny - istniejący uziom instalacji odgromowej, wymagający sprawdzenia przed podjęciem decyzji 
o jego wykorzystaniu. Sprawdzenie : lokalne odkrywki pozwalające ocenić stan zewnętrzny istniejącego 
uziomu oraz pomiary ciągłości. 
e. Połączenia wyrównawcze. 
Najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszystkie urządzenia i 
instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
Materiały zastosowane. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są : 

- Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm. 
- Płaskownik stalowy, ocynkowany 25*4. 
- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej. 
- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiające na rury. 
- Szyny wyrównawcze. 
- Wsporniki odgromowe. 
- Zwody pionowe – iglice odgromowe. 
- Rury instalacyjne z tworzywa,, dzielone, do ciężkich warunków terenowych 

Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań jakościowych dostarczonych materiałów. Dokładna specyfikacja w Przedmiarze 
Robót. 
 
Połączenia wyrównawcze. 
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Najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszystkie urządzenia i 
instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Ograniczniki przepięć. 
Stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie 
wysokimi przepięciami na skutek wyładowań atmosferycznych lub zwarć doziemnych występujących w sieci 
zasilającej 

 
4. Roboty demontażowe i rozbudowa istniejących elementów instalacji elektrycznych. 
4.1. Zakres robót  

 Istniejąca rozdzielnica główne, 
 Istniejące rozdzielnice piętrowe, 
 Istniejące instalacje siłowe i gniazd wtyczkowych, 
 Istniejące instalacje oświetleniowe. 

4.2. Zasady wykonywania robót demontażowych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania robót związanych z rozbudową w taki sposób, aby elementy 
urządzeń istniejących nie zostały zniszczone. 
 
5. Roboty towarzyszące robotom elektrycznym. 
    Roboty budowlane towarzyszące robotom elektrycznym – kod CPV 45000000-7. 
 
5.1. Przejścia przez ściany i uszczelnienia. 
Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego uszczelnić do klasy 
EI120 np. zaprawa typu CP636 HILTI. 
Uszczelnienia wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Zaprawę uszczelniającą nakładać przy pomocy 
kielni.  
Po zakończeniu prac i sprawdzeniu uszczelnienia każdy przepust oznaczyć tabliczką znamionową z 
oznaczeniem typu aprobaty technicznej, daty wykonania i osoby wykonującej uszczelnienie. 
 
6.  Zasady kontroli i odbioru robót 
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują: 

 sprawdzenie ciągłości żył przewodów; 
 sprawdzenie poprawności połączeń; 
 sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listą adresową; 
 pomiar rezystancji izolacji obwodów; 
 pomiar rezystancji żył kabli; 
 pomiar rezystancji pętli zwarcia; 
 pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych; 
 pomiar rezystancji uziemień korytek; 
 pomiar natężenia oświetlenia; 
 badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych; 
 badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom oświetleniowym i 

siłowym wewnętrznym; 
Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba. 
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być 
zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów. 

 
 Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do : 
 zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o 
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji elektrycznych oraz 
związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 
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 przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć 
również dokumentację powykonawczą dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za 
wiedzą projektanta zostały wniesione w trakcie budowy, 

 zgłoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad, 

 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem 
wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

 
Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do : 
 reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i normami 
zharmonizowanymi oraz wiedzą techniczną, 

 sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie, 

 sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

 
 

7.   Materiały i surowce 
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyrobu o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie 
wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie a w szczególności: 
 materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  

 wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
z aprobatą techniczną, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie uznanych zasad 
sztuki budowlanej. 

 
8. Transport  materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 
lub odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru 
terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie 
oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne mogą być 
wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robót. 
Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w 
czasie transportu przed przewróceniem oraz przemieszczeniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli 
w temperaturze niższej od -15C. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych 
należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez 
producenta. 
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W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia 
ostrożnie załadować i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok.    
 
9. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu urządzeń ma 
szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac jak również na pozostałe branże. 
Harmonogram ułożenia instalacji w hali sprzedaży ma istotny wpływ na prace związane z układaniem 
posadzki. Ponadto wspólnie z inspektorem należy stworzyć harmonogram wykonania robót pomieszczeń 
priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu. 
Do wykonania instalacji elektrycznej należy zastosować osprzęt posiadający dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 
producent: 
 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu 

oceny zgodności 
 wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczące 

wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową 
Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu 
Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne 

 oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami - wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na 
zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne – certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują 
ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

 
10.  Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Użytkownika. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
 Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostają odrzucone. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier 
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne 
instalacji. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznej podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
 zgodności z dokumentacją i przepisami 
 poprawnego montażu 
 kompletności wyposażenia 
 poprawności oznaczeń 
 braku widocznych uszkodzeń 
 należytego stanu izolacji 
 skutecznej ochrony od porażeń 
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Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed 
osypywaniem się ziemi. 
Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, 
których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie powinno obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 
wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-0628. 
Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, 
stanu połączeń spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu. Po 
wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych 
rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji 
projektowej. 

 
11. Odbiór robót 
11.1 Odbiór techniczny, częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny częściowy 
jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności instalacji uziemienia i 
połączeń wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty : 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz 
szkice zdawczo – odbiorcze, 
 dziennik Budowy, 
 dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 

 
11.2 Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty : 
 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 zaktualizowaną dokumentację techniczną. 

 
12.  Obmiar robót 
 Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i 

uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 
 Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia. 
 Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie z 

umową. 
 Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, 

opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki 
obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i 
określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej. 
 
13.  Podstawa Płatności. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST w 
oparciu  umowę zawartą ze Zleceniodawcą oraz w oparciu o protokoły odbioru faktycznie zamówionej i 
wykonanej pracy oraz ocenę jakości robót i ocenę jakości użytych materiałów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 zakup kompletu materiałów i urządzeń  
 transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych 
 roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne 
 oznakowanie i zabezpieczenie robót 
 wykonanie linii kablowej, sygnalizacyjnej  
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 wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań i prób 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej 
 wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 
 prace porządkowe 

 
14.      Normy 
Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących norm i 
przepisów (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikować przy sporządzaniu dokumentacji) 
 
Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem urządzeń 
wykonawca winien przeprowadzić pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia, pomiary oporności izolacji, 
pomiary oporności instalacji odgromowej i standardowe przeglądy. Ponadto obsługa winna przeprowadzać 
powyższe pomiary w określonych przepisami przedziałach czasowych. Pomiary winny być potwierdzone 
pisemnymi protokółami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko przez uprawnione 
osoby. Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą być 
przestrzegane. Przed rozpoczęciem prac Kontraktor winien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z 
budową i winien prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób i winien wykonywać ją w sposób nie 
zagrażający życiu stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze 
zalecenia  Zarządzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr 10/95, poz. 46) i poprawki 
do tego Zarządzenia. 
 
 
Charakterystycznymi źródłami zagrożeń w trakcie wykonywania instalacji są: 
 Transport, przyjmowanie materiałów i warunki ruchu 
 Prace przeprowadzane w pobliżu napięcia elektrycznego 
 Prace związane z urządzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10) 
 Pomiary elektryczne 
 Prace związane z oświetleniem placu budowy 
 Obecność prac komunalnych 
 Podłączenia do istniejących urządzeń 
 Użycie maszyn i urządzeń 

Maszyny winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do funkcji 
ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być zastosowane lecz 
tylko w szczególnie wyraźnych przypadkach. 
Wymagana jest pełna analiza adekwatnych dokumentów i standardów pod względem ich stosowania. 

 
 


