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BUDYNEK ADMINISTRACYINY URZEDU GMINY SKRWILNO.
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1. Uwagi wstepne
1.1 Okreslenia

Uzyte w projekcie budowlanym okreslenia zastosowanych materiatow i aparatéw elektrycznych

0znaczajq :

a) GTR - projektowana rozdzielnica gtéwna budynku UG

b) LW - projektowana listwa wentylacji w GTR,

c) Loz- projektowana listwa oswietlenia zewnetrznego - w GTR,

d) Rurki pcw — rurki elektroinstalacyjne ochronne ze sztywnego pcw mocowane na uchwytach sciennych,
ze ztgczkami i kolankami, spetniajgcymi wymagania PN-IEC 614-1,

e) Ptaskownik —bednarka stalowa ocynkowana o przekroju 25*4,

f) Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

g) Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezyci zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

h) Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

i) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robdt (budowy).

j) Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inwestorem, wykonawcg a projektantem.

k) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

I) Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora.

m) Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow.

n) Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

o) Projektant —uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;j.

p) Odbidr instalacji — zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne i
teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcy podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.

g) Instalacje wnetrzowe — instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposéb oceny spetniania tych warunkéw:
W postepowaniu mogg wzig¢ udziat wykonawcy, ktorzy:
- posiadajg uprawnienia do wykonywania prac objetych zamdwieniem, jezeli ustawy naktadajg obowigzek
posiadania takich uprawnien,

posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamdwienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia potencjatu technicznego i 0sob zdolnych do wykonania zamodwienia,

- znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia,

- nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia., zgodnie z art. 24  ustawy.
Ocena spetniania tych warunkéow bedzie dokonywana metodg 0-1, tj. spetnia — nie spetnia , w oparciu o
dokumenty, oswiadczenia i inne materiaty dotgczone do oferty. Niespetnienie przez Wykonawce
chociazby jednego warunku skutkowac¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.
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Przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z przedmiarem robdt,
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét budowlanych.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren wykonywania robét budowlanych - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu wykonywania robot
budowlanych.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie wykonywania robét budowlanych, metody uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz
za ich zgodnos$¢é z wytycznymi robdt remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét
budowlanych i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren
wykonywania robdét budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.
Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ustalona
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania robot budowlanych w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren wykonywania robét budowlanych, w sposdb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wijazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robdt budowlanych przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robdt, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajgcego.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robdt budowlanych, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i
wokot terenu wykonywania robét budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru,
d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robét budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty budowlane w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie wykonywania
robot budowlanych, spowodowane jego dziatalnoscia.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
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Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego.
Wykonaweca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe,
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposdb ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposéb oceny spetniania tych warunkéw:

W postepowaniu mogg wzig¢ udziat wykonawcy, ktorzy:

- posiadajg uprawnienia do wykonywania prac objetych zamodwieniem, jezeli ustawy naktadajg obowigzek
posiadania takich uprawnien,

- posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia potencjatu technicznego i 0séb zdolnych do wykonania zamowienia,

- znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia,

- nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia., zgodnie z art. 24 ustawy.

Ocena spetniania tych warunkéw bedzie dokonywana metodg 0-1, tj. spetnia — nie spetnia , w oparciu o
dokumenty, oswiadczenia i inne materiaty dotgczone do oferty. Niespetnienie przez Wykonawce
chociazby jednego warunku skutkowac¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

Wymagania podstawowe

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2) Oferte nalezy przygotowac $cisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowazinione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia). Oznacza to, ze jezeli z
dokumentu(éw) okreslajacego(ych) status prawny Wykonawcy(éw) lub
petnomocnictwa(petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(ow)
upowaznionych jest tacznie kilka osdb dokumenty wchodzgce w sktad oferty muszg byé
podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Upowaznienie oséb podpisujgcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikac z
dokumentéw dotfgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpisu z wtasciwego rejestru
lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej) to do oferty nalezy
dotgczy¢ oryginat lub poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie stosownego
petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaznione.

5) Wzory dokumentéw dotgczonych do niniejszej SIWZ powinny zostaé¢ wypetnione przez
Wykonawce i dotaczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce o zgodnej z
niniejszg SIWZ tresci.

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty z
uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
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Forma oferty

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Oferta musi by¢ sporzagdzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng Dokumenty sporzgdzone
w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez
Wykonawce

Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentdw stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ
moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie.

Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzoréw
stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ powinny mie¢ forme wydruku komputerowego lub
maszynopisu.

Catos¢ oferty powinna by¢ ztozona w formie uniemozliwiajgcej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

Pozadane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty oraz parafowanie przez
osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej
osoby) podpisujgcg (podpisujgce) oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego status
prawny Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa. Strony zawierajgce
informacje nie wymagane przez Zamawiajacego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
dziatalnosci, itp.) nie muszg by¢ numerowane i parafowane.

Wszelkie skreslenia i zmiany naniesione przez Wykonawce w uprzednio wpisany przez niego
tekst musza by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujgca (podpisujgce) oferte i datowane.
Dokumenty mogg by¢ przedstawiane w formie oryginatéw lub poswiadczonych przez
Wykonawce za zgodnos$c z oryginatem kopii. O$wiadczenia sporzgdzane na podstawie wzorow
stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ powinny by¢ ztozone w formie oryginatu. Zgodnos¢
z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzgcych w sktad oferty musi
by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione
sg dwie lub wiecej osoby) podpisujgcg (podpisujgce) oferte zgodnie z trescig dokumentu
okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty pethnomocnictwa.
Zamawiajgcy moze zazgdal przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu jedynie w sytuacji gdy ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajgcy nie moze
sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny sposéb.

Zawartosc oferty
Kompletna oferta musi zawierac:

a)
b)
c)

d)

f)

g)

Formularz Oferty, sporzgdzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej
SIWzZ,

Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt stanowigcego zatacznik nr 3
do niniejszej SIWZ

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu, sporzgdzone na
podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do niniejszej SIWZ,

stosowne Petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z witasciwego rejestru albo zaswiadczenia
o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,

w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiajacy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamodwienia publicznego,

harmonogram rzeczowy wykonania robdt sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 6 do niniejszej SIWZ

pozostate dokumenty jesli s3 wymagane w SIWZ,

Pozadane przez Zamawiajgcego jest ztozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegdlnieniem ilosci stron
wchodzgcych w sktad oferty.
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Dodatkowe informacje
1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiajgcy w toku badania i oceny ofert moze zgda¢ od
wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert. Nie ztozenie w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego wyjasnien spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiajgcy poprawi oczywiste omyiki pisarskie , oczywiste omytki
rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omytki
polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, nie powodujgce
istotnych zmian w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona.

Zmiana oferty, wycofanie oferty
1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong oferte przed uptywem terminu do
sktadania ofert.
2. Zmiany dokonuje sie przez ztozenie oferty w zmienionym zakresie, ktdra musi odpowiadac wszystkim
zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi by¢ oznaczona napisem ZMIANA. Podczas
otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci.

Wykluczenie wykonawcy z postepowania
Zamawiajgcy wykluczy z postepowania wykonawcow, ktorzy nie spetniajg warunkéw udziatu w
postepowaniu okreslonych w niniejszej Specyfikacji i ustawie.

Odrzucenie oferty
Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art. 89 ust. 1 oraz art.
90 ust. 3.

Uniewaznienie postepowania
Postepowanie zostanie uniewaznione jezeli wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.

RAownowaznos¢ norm i zbiorow przepisdéw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez wykonawce i
przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

2. Warunki ogdlne

2.1

2.2,

2.3.

2.4

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej opisanej w
niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdow i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych w
punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z
braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowad na wtasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegolnionych w niniejszej
specyfikacji.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Opis i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji.
Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi
uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Dziat Inzynierski Inwestora,

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji
niniejszej specyfikacji, Wykonaweca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnié¢ Dziatem Inzynierskim
Inwestora, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetniaé¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem.

3. Wymagania dotyczace wykonania robét

Uwagi ogdlne

- Roboty prowadzone bedg w obiekcie o szczegdlnym charakterze, w zwigzku z czym nalezy liczyé
sie z koniecznoscig prowadzenia szczegotowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi Inwestora
oraz z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien.

- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we wtasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami
producentdw urzadzen, osprzetu i armatury, z zachowaniem doktadnosci montazu i ostroznosci.

- Montaz urzadzen — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

- Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

- Wszystkie montowane materiaty i urzgdzenia powinny byé nowe i posiada¢ wymagane prawem
aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty.

- Montaz poszczegdlnych czesci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do
catkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkgcji, ktére majg petnié.

- Urzadzenia i elementy poszczegdlnych instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym
rejonie.

- Na terenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezgco utrzymywac porzadek. Nadwyzki
materiatéw, $mieci i odpady powstajgce w czasie robdt muszg by¢ w odpowiednim czasie
usuwane z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzegac przepisy dotyczace kontrolowanego
pozbywania sie odpadkow.

- W czasie trwania prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisow BHP, przepiséw
dotyczacych ochrony ppoz., dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, spawalniczych
itp.

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe poszczegdlnych

instalacji.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia lub
zanieczyszczenia montowanych elementdw instalacji bgdz innych elementéw budynku.
Zgodnie z zarzgdzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr
2271997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia,
aparaty, osprzet, kable i przewody muszg posiadac aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

3.1. Roboty w zakresie uktadania przewoddw instalacji elektrycznych — kod CPV 45311100-1.

Uktadanie przewodéw izolowanych
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. Trasowanie linii

Trasowanie linii nalezy wykonac zgodnie z z obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgc konstrukcje

budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. W trakcie trasowania nalezy rowniez

oznaczy¢ miejsca mocowan wspornikéw, uchwytdw i korytek instalacyjnych. Prace nalezy prowadzi¢ w

porozumieniu i pod nadzorem stuzb elektroenergetycznych uzytkownika.

- podtaczy¢ przewody
- wykonaé préby montazowe — sprawdzajgce,
- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg,
- odbiér robot,
b. Uwagi ogdlne

- Roboty prowadzone bedg w obiekcie o szczegdlnym charakterze, w zwigzku z czym nalezy liczy¢
sie z koniecznoscig prowadzenia szczegdétowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi Inwestora
oraz z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien.

- Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we wtasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami
producentdw urzadzen, osprzetu i armatury, z zachowaniem doktadnosci montazu i ostroznosci.

- Montaz urzadzen — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

- Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

- Wszystkie montowane materiaty i urzgdzenia powinny byé nowe i posiada¢ wymagane prawem
aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty.

- Montaz poszczegodlnych czesci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do
catkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkgcji, ktére majg petnié.

- Urzadzenia i elementy poszczegdlnych instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym
rejonie.

- Na terenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezgco utrzymywac porzadek. Nadwyzki
materiatéw, $mieci i odpady powstajgce w czasie robdt muszg by¢ w odpowiednim czasie
usuwane z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzegac przepisy dotyczace kontrolowanego
pozbywania sie odpadkow.

- W czasie trwania prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisow BHP, przepisow
dotyczacych ochrony ppoz., dotyczgcych pracy przy urzagdzeniach elektrycznych, spawalniczych
itp.

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe poszczegdlnych
instalacji.

- Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia lub
zanieczyszczenia montowanych elementdw instalacji bgdz innych elementéw budynku.

Zgodnie z zarzagdzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22
21997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzadzenia,
aparaty, osprzet, kable i przewody muszg posiadac aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

c. Uktadanie i mocowanie przewodéw

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen.
Przewdd ochronny powinien by¢ nieco dtuzszy od pozostatych przewoddw. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie
przewodu powinny by¢ tagodne. Do puszek wprowadzac tylko te przewdd, ktére wymagajg taczenia w
puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy
zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek a puszki przykryé pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢
je przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadanie przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawcze] podtogi itp. bez stosowania oston.

Przewody zasilajgce do gniazd wtykowych, opraw ,wytgcznikow nalezy wykonad zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dla budynkdw uzytecznosc¢ publicznej.

Uchwyty do mocowania przewodow kabelkowych i rur instalacyjnych/listew montazowych,
nasciennych.
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Uchwyty z tworzywa sztucznego, niepalnego do przykrecania wraz z akcesoriami mocujgcymi do
podtoza.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e  Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytow

e  Wykonanie otworéw w podtozu

e  (Osadzenie elementu mocujgcego

e  Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodéw do podtoza

e Dlainstalacji zasilajgcych odbiory p.poz. stosowac kompletne systemy o odpornosci ogniowej

EI90.

d. Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow.
taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosowac potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy podtgczaé przewody o rodzaju wykonania i w
liczbie, do jakiej zacisk jest przystosowany. W przypadku stosowani zaciskow, do ktdrych przewody
podtgczone sg za pomocy oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptywanie
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzern mechanicznych.
e. Przewody kabelkowe i kable wciggane do rur instalacyjnych
Przewody kabelkowe na napiecie 750V i kable elektroenergetyczne 1kV, jedno i
wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji i powtoce PCW.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e  Przygotowanie rurki/listwy z osadzeniem (zamocowaniem do podtoza)

e  Rozwiniecie przewodu kabelkowego

e  Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

e  Odmierzeniei ciecie

e  Wociggniecie przewodu do rury instalacyjnej

e  Zamocowanie rur do podtoza

e  Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikow

e Utozenie przewoddéw w sposdb umozliwiajgcy fatwosé ich wymiany
f. Wymagania dodatkowe dotyczace robot
Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez stropy i Sciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg
lub odpowiednio obudowane.
Dla instalacji zasilajgcych odbiory p.poz. stosowaé kompletne systemy o odpornosci ogniowej E9O.
Minimalny przekréj zyt przewodzgcych przewodoéw kabelkowych dla obwoddw sitowych - 2,5mm2 Cu.
Wszystkie przewody kabelkowe muszg miec zyly przewodzgce wykonane z miedzi, by¢
oznakowane przez producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej 2yt zgodng z
wymaganiami, tj.:

e  przewdd neutralny N — kolor niebieski

e  przewdd ochronny PE — kolor z6tto-zielony

e  przewody fazowe L1,L2,L3 — kolor czerwony, czarny, brgzowy.

3.2. Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu — kod CPV 45310000-3
Montaz osprzetu i aparatury - osprzet natynkowy
a)Gniazda wtyczkowe sitowe i jednofazowe w kottowni - jako osprzet natynkowy w klasie min. IP44, wykonane
w obudowach z tworzywa sztucznego.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e Trasowanie

e Rozmontowanie tgcznikow lub przyciskow

e Umocowanie do gotowego podtoza

e Podtaczenie przewoddéw

e Sprawdzenie dziatania.
Wymagania dotyczace montazu osprzetu natynkowego:
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e Sprzetiosprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur lub przewoddw

e mocowanie puszek i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosc
na wycigganie wtyczki z gniazda

e gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia

e w pomieszczeniach wilgotnych nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania osprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych

e potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac we wszystkich pomieszczeniach
jednakowe, jak najblizej drzwi,

e wytgczniki klawiszowe pomieszczen sanitarnych instalowac na zewnatrz pomieszczen

e gniazda wtyczkowe nalezy instalowad w taki sposdb, aby bolec ochronny wystepowat u gory,
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna

e t3cznikii gniazda wtyczkowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego
podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowg lub wedtug odmiennych dyspozycji
pokazanych na planach instalacji.

e przed wykonaniem podtgczen tgcznikdw i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnosé ich
funkcjonowania

3.3. Montaz rozdzielnic — kod CPV 45315700-5
Montaz wyposazenia rozdzielnic
Rozdzielnice i tablice elektryczne nalezy wyposazy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg
montazowg producenta. Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory, a po
wierceniu doktadnie wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie. Aparaty mocowac zgodnie z instrukcjg
producenta. Pofgczenia wewnetrzne w
rozdzielnicach muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz fabrycznych mostkow
taczeniowych.
Na aparatach wykona¢ opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy.
Rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
wptywem warunkéw meteorologicznych.
Montaz rozdzielnic nasciennych
Podtoze lub fundament pod rozdzielnice winny by¢ réwne, pozbawione odpaddw i posiadaé
zamocowane kotwy, jezeli wymaga tego obudowa.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

e Umocowanie rozdzielnicy na gotowym podtozu.

e Wypoziomowanie i skrecenie elementdw ze soba.

e Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potaczen.

e Podtaczenie korncowek kabli zasilajgcych i odptywowych do zaciskow.

e Podtaczenie przewoddw ochronnych.

e Sprawdzenie i dokrecenie $rub.

3.4. Roboty zwigzane z montazem instalacji odgromowej - kod CPV 45312310-3
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych
zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych.
Zakres robdét obejmuje:
a. wykonanie demontazu istniejgcych elementdw instalacji odgromowej znajdujgcych sie nad ziemia.
b. wykonanie uziomoéw pionowych/przewoddéw odprowadzajgcych.
c. zamontowanie skrzynek ztgcz kontrolnych.
e. instalacje rur pod przewody odprowadzajgce, przed wykonaniem ocieplenia.
f. montaz instalacji odgromowej.
g. wykonanie pomiardw instalacji odgromowej.
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h. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzgdzenia Piorunochronnego.

Zwody.

Na dachu nalezy utozy¢ specjalne przewody metalowe (zwody sztuczne), ktérych zadaniem jest
bezposrednie przejmowanie pradéw piorunowych. Jako zwody sztuczne zastosowacd nalezy druty ze stali
ocynkowane;j.

Zasady montazu zwoddw.

Wszystkie elementy metalowe znajdujgce sie na powierzchni lub nad powierzchnig dachu, takie jak kominy,
maszty anten, wywiewki, jak rowniez metalowe elementy biegngce przy dolnej krawedzi dachu (na przyktad
rynny), nalezy potgczyc¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane wystajgce nad powierzchnie dachu (na przyktad kominy
murowane, kominy z tworzyw sztucznych) nalezy wyposazy¢ w uktad zwodow i potgczy¢ do zwoddw na
powierzchni dachu. Nalezy przy tym unika¢ prowadzenia zwodéw nad wylotami komindéw.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary
poprzeczne powinny by¢ zgodne z normga. Zwody poziome nalezy mocowac do powierzchni bitumicznych
lub folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze
powinny by¢ mocowane trwale za pomocg wspornikéw nitowanych lub mocowanych blachowkretemi z
gumowag uszczelka.

Zwody pionowe wykonane bedg z pretéw stopu aluminium StZn o $rednicach zgodnych z Tab. 6 normy PN-
EN 62305 —3. Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych urzagdzeniach w sposéb zapewniajacy
wymaganego odstepu izolacyjnego.

Przewody odprowadzajace.

Stuzg do tgczenia zwodow albo z przewodami uziemiajgcymi, albo z uziomem fundamentowym. Mozna je
utozy¢ pod tynkiem - ale tylko w $cianach wykonanych z materiatéw niepalnych.

Przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ z uziemieniem za pomocg zacisku probierczego, ktéry
umieszczony bedzie w puszce ochronne;.

Przewody odprowadzajgce powinny byc¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku jako naprezane.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem, a ztgczem
kontrolnym. Potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy
pomocy ztgczy kontrolnych zabudowanych w zeliwnej skrzynce.

d. uziomy

Uziom sztuczny - istniejgcy uziom instalacji odgromowej, wymagajacy sprawdzenia przed podjeciem decyzji
o jego wykorzystaniu. Sprawdzenie : lokalne odkrywki pozwalajgce ocenic stan zewnetrzny istniejgcego
uziomu oraz pomiary ciggtosci.

e. Potaczenia wyréwnawcze.

Najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktdrej dotgczone sg wszystkie urzadzenia i
instalacje metalowe. Elementy tgczgce urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Materiaty zastosowane.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji s3 :

- Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

- Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25*4.

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowej.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajgce na rury.

- Szyny wyréwnawcze.

- Wsporniki odgromowe.

- Zwody pionowe — iglice odgromowe.

- Rury instalacyjne z tworzywa,, dzielone, do ciezkich warunkow terenowych
Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robét. Rowniez Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatéw. Doktadna specyfikacja w Przedmiarze
Robét.

Potaczenia wyréwnawcze.
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Najwazniejszym elementem jest szyna wyrownawcza, do ktérej dotgczone sg wszystkie urzadzenia i
instalacje metalowe. Elementy tgczgce urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ograniczniki przepiec.

Stanowig ochrone urzgdzen koncowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie
wysokimi przepieciami na skutek wytadowan atmosferycznych lub zwaré doziemnych wystepujgcych w sieci
zasilajgcej

4. Roboty demontazowe i rozbudowa istniejgcych elementéw instalacji elektrycznych.
4.1. Zakres robot
e Istniejaca rozdzielnica gtéwne,
e |stniejgce rozdzielnice pietrowe,
e |stniejgce instalacje sitowe i gniazd wtyczkowych,
e Istniejace instalacje oswietleniowe.
4.2. Zasady wykonywania robdt demontazowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zwigzanych z rozbudowa w taki sposéb, aby elementy
urzadzen istniejgcych nie zostaty zniszczone.

5. Roboty towarzyszace robotom elektrycznym.
Roboty budowlane towarzyszgce robotom elektrycznym — kod CPV 45000000-7.

5.1. Przejscia przez $ciany i uszczelnienia.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnié do klasy
EI120 np. zaprawa typu CP636 HILTI.

Uszczelnienia wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe uszczelniajgcg naktadaé przy pomocy
kielni.

Po zakonczeniu prac i sprawdzeniu uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczkg znamionowg z
oznaczeniem typu aprobaty technicznej, daty wykonania i osoby wykonujgcej uszczelnienie.

6. Zasady kontroli i odbioru robét
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuija:

e sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow;

e sprawdzenie poprawnosci potgczen;

e sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z listg adresowg;

e pomiar rezystancji izolacji obwodow;

e pomiar rezystancji zyt kabli;

e pomiar rezystancji petli zwarcia;

e pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych;

e pomiar rezystancji uziemien korytek;

e pomiar natezenia oswietlenia;

e badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych;

e badanie obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszgcych instalacjom oswietleniowym i

sitowym wewnetrznym;

Badania i pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszg posiadac aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do :

e zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych roboét ulegajacych zakryciu badz
zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej préb i odbiorow czesciowych instalacji elektrycznych oraz
zwigzanych z nimi urzadzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
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e przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumiec
rowniez dokumentacje powykonawczg dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za
wiedzg projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

e zgtoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad,

e przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z projektem
wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe — umozliwiajgcego uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.

Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do :

e reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i normami
zharmonizowanymi oraz wiedzg techniczng,

e sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowaniu wyrobéow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

e sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych, uczestniczenia w
probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udziatu w
czynnosciach odbioru gotowych obiektdw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania.

7. Materiaty i surowce

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyrobu o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie
wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie a w szczegdlnosci:

e materiaty budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych

e wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
z aprobatg techniczng,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej.

8. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen
lub odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu powinna gwarantowacd
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru
terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie
oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne mogg by¢
wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robot.

Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczyé w
czasie transportu przed przewrdceniem oraz przemieszczeniem.

Bebny z kablami nalezy przetaczac zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli
w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych
nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

9. Wykonanie robét
Wykonaweca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane. Szczegétowy harmonogram wykonania instalacji i montazu urzagdzen ma
szczegdblne znaczenie na terminowosci wykonywania poszczegodlnych prac jak rowniez na pozostate branze.
Harmonogram utozenia instalacji w hali sprzedazy ma istotny wptyw na prace zwigzane z uktadaniem
posadzki. Ponadto wspdlnie z inspektorem nalezy stworzyé harmonogram wykonania robdt pomieszczen
priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.
Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowac osprzet posiadajgcy dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych
producent:
e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci
e wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczgce
wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu
Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne
e oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw dotychczasowych i na
zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne — certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng zachowuja
waznosc¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

10. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt. Wykonawca
robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Uzytkownika.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

e Wszystkie roboty, ktdre nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostajg odrzucone.

e Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawecy, Inzynier
moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne
instalacji.

Wszystkie elementy roboét instalacji elektrycznej podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

e poprawnego montazu

e kompletnosci wyposazenia

e poprawnosci oznaczen

e braku widocznych uszkodzen

e nalezytego stanu izolacji

e skutecznej ochrony od porazen
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Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem sie ziemi.

Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojéw,
ktorych lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacjg projektows.

Sprawdzenie powinno obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wyglagdu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-0628.

Podczas wykonywania uziomow powierzchniowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki,
stanu potgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu. Po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rdwne wartosciom podanym w dokumentacji
projektowej.

11. Odbiér robét

11.1 Odbiér techniczny, cze$ciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowg. Odbiér techniczny czesciowy
jest to odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajgcych zakryciu a w szczegdlnosci instalacji uziemienia i
potaczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz
szkice zdawczo — odbiorcze,

. dziennik Budowy,

. dokumenty dotyczgce jakosci zastosowanych materiatow.

11.2 Odbiér techniczny koricowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robdt elektrycznych po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

. wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesSciowych,

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

. zaktualizowang dokumentacje techniczng.

12. Obmiar robét

e llosci robdt podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego i
uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania przetargowego.

e Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowg za przedmiot zamodwienia.

e Rozliczenia robot nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie z
umowa.

e Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w uktadzie kosztorysowym,
opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.

Ogdlne zasady obmiaru robdt okreslajg zatozenia ogdlne i szczegdétowe do katalogdw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robdt nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i
okreslania naktadéw rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualnej.

13. Podstawa Pfatnosci.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowad zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w niniejszej ST w
oparciu umowe zawartg ze Zleceniodawcg oraz w oparciu o protokoty odbioru faktycznie zamodwionej i
wykonanej pracy oraz ocene jakosci robdt i ocene jakosci uzytych materiatow.
Cena wykonania robdt obejmuje:

e zakup kompletu materiatow i urzadzen

e transport materiatdw i urzgdzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych

e roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne

e oznakowanie i zabezpieczenie robot

e wykonanie linii kablowej, sygnalizacyjnej
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e wykonanie pomiardw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i préb
e wykonanie dokumentacji powykonawczej

e wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

e prace porzadkowe

14. Normy
Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujgcych norm i
przepiséw (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikowac przy sporzadzaniu dokumentaciji)

Tylko wtasciwie wykwalifikowane osoby mogg wykonywac prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen
wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytgczenia, pomiary opornosci izolacji,
pomiary opornosci instalacji odgromowej i standardowe przeglady. Ponadto obstuga winna przeprowadzaé
powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach czasowych. Pomiary winny by¢ potwierdzone
pisemnymi protokdtami z pomiaréw. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonywane tylko przez uprawnione
osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen, odpowiednie przepisy bezpieczenstwa muszg byc
przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac Kontraktor winien uzyskac petng informacje o ryzyku zwigzanym z
budowg i winien prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposdb i winien wykonywac jg w sposdb nie
zagrazajacy 2yciu stosujgc podczas pracy srodki zapobiegania wypadkom majgc szczegdlnie na uwadze
zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93, Dz. U.nr 10/95, poz. 46) i poprawki
do tego Zarzadzenia.

Charakterystycznymi zrédtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:

e Transport, przyjmowanie materiatéw i warunki ruchu

e Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego

e Prace zwigzane z urzgdzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10)

e Pomiary elektryczne

e Prace zwigzane z oswietleniem placu budowy

e Obecnos¢ prac komunalnych

e Podtaczenia do istniejgcych urzadzen

e Uzycie maszyn i urzadzen
Maszyny winny spetnia¢ wymagania odnosnie limitdéw wartos$ci emisji hatasu i wibracji stosownie do funkcji
ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogg by¢ zastosowane lecz
tylko w szczegdlnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentoéw i standardéow pod wzgledem ich stosowania.
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